



Prot. 1704

# COMUNE DI VALLE LOMELLINA

## PROVINCIA DI PAVIA

ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**N. 42/23-P DEL 8.05.2023**

**OGGETTO:** Procedura negoziata senza pubblicazione di bando, art. 1 comma 2 lett. b) della legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., per l'appalto dei lavori denominati "Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana con riorganizzazione, sistemazione e valorizzazione degli spazi di Piazza del Municipio e di Piazza Resistenza nel Nucleo di Antica Formazione di Valle Lomellina (PV)" –  
**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA a favore della Ditta OPERE EDILI S.R.L. di ROMA, P.IVA / C.F. 11637701001 - CUP: G57H21000980002 – CIG 96804510E2.**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **otto**, del mese di **maggio**, nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- Regione Lombardia ha approvato con D.G.R. n. XI/3944 del 30/11/2020 il bando «interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana», nonché le disposizioni del bando approvato con decreto n. 245/2021, non interessati dalla D.G.R. n. 6045/2021;
- con D.D.U.O. n. 2804 del 03/03/2022 sono stati approvati gli elenchi dei progetti finanziati, finanziabili e non finanziati a valere sul predetto Bando e che il Comune di Valle Lomellina risulta tra i Comuni finanziati;

PREMESSO:

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 28/04/2022 è stato recepito ed approvato, in via definitiva, il programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, integrato con l'aggiornamento del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2022 – 2023;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28/04/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 con allegato il DUP 2022-2024 e gli atti collegati;
- che tali atti fondamentali hanno previsto l'opera in oggetto ed in suddetto contributo regionale per il finanziamento della stessa;

RILEVATO che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la sottoscritta geom. Piovana Simona, la quale è stata confermata nella funzione di Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000, con Decreto Sindacale del 29.04.2021 prot. n. 1362, la cui valenza temporale è stata prorogata al 31/03/2023 con successivo decreto sindacale n. 4 prot. 43 del 5/01/2023;

RAVVISATO che, al fine di dare attuazione ai programmi dell'Amministrazione Comunale, la sottoscritta, nella sua qualità di RUP, attestata l'impossibilità di procedere internamente stante che l'Ufficio Tecnico Comunale risulta gravato di considerevole carico di lavoro e non potrebbe rispettare i tempi stretti previsti dal contributo, ha conferito con determinazione n. 64/22-P del 27/06/2022, incarico alla Società d'Ingegneria CO&SA ENGINEERING S.R.L. TECHNOLOGY AND CONSULTING, con sede in PAVIA, i servizi di progettazione, d.l., contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori denominati "Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana con riorganizzazione, sistemazione e valorizzazione degli spazi di Piazza del Municipio e di Piazza Resistenza nel nucleo di antica formazione di Valle Lomellina (PV)";

RAVVISATO inoltre che, considerata la necessità di approfondimento specialistico di taluni aspetti preliminari e di supporto alla progettazione, sono stati conferiti altresì i seguenti incarichi:

- con determinazione n. 53/22-P del 8/06/2022, incarico allo Studio Terra Viva, con sede in Vigevano (PV), Via del Carmine n. 2A, i servizi tecnici di perizia forestale con scheda VTA stato alberature e criteri progettuali per nuova sistemazione Piazza Municipio;

- con determinazione n. 54/22-P del 8/06/2022, incarico al Geom. Camagna Alessandro, con sede in Bassignana (AL), Via Mugarone n. 1, i servizi tecnici per rilievo planoaltimetrico piazze comunali con restituzione grafica;
- con determinazione n. 87/22-P del 6/08/2022, incarico alla S.T.AR.IN. S.r.l., con sede in Voghera (PV), Via Barengi n. 28, i servizi tecnici di progettazione esecutiva di dettaglio dei lavori di realizzazione della nuova illuminazione pubblica;

RILEVATO che con Deliberazione della precedente Giunta Comunale n. 51 del 1/06/2022 è stata approvata bozza di accordo con la Centrale di Committenza Garlasco per lo svolgimento della procedura di gara e che l'accordo è stato formalizzato con sottoscrizione digitale da parte dei Sindaci dei due Comuni in data 8/08/2022;

RILEVATO altresì che con deliberazione di G.C. n. 8 del 26/01/2023 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana con riorganizzazione, sistemazione e valorizzazione degli spazi di Piazza del Municipio e di Piazza Resistenza nel nucleo di antica formazione di Valle Lomellina (PV)", predisposto dalla Società d'Ingegneria CO&SA ENGINEERING S.R.L. TECHNOLOGY AND CONSULTING con il supporto delle altre professionalità come sopra incaricate, progetto che reca un costo complessivo di Euro 496.390,00, di cui € 348.334,20 di lavori, oneri di sicurezza compresi, ed € 148.055,80 di somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA e RICHIAMATA, nelle premesse e nei contenuti, la propria precedente determinazione a contrarre n. 15/23-P del 24/02/2023 con cui:

- si approvava il verbale di sorteggio pubblico del 23.02.2023, ed i rispettivi allegati contenenti i nominativi delle ditte sorteggiate e quelle non sorteggiate, di cui all'avviso (Prot. 440 del 3/02/2023) di manifestazione di interesse per aggiudicazione "Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana con riorganizzazione, sistemazione e valorizzazione degli spazi di Piazza del Municipio e di Piazza Resistenza nel nucleo di antica formazione di Valle Lomellina (PV)", finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, i cui nominativi saranno resi pubblici solo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d'invito per l'affidamento dei lavori;
- si avviavano le procedure, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori denominati "Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana con riorganizzazione, sistemazione e valorizzazione degli spazi di Piazza del Municipio e di Piazza Resistenza nel nucleo di antica formazione di Valle Lomellina (PV)", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs 50/2016 s.m.i., ed art. 1 del D.L. n. 76 del 16.07.2020 detto "D.L. Semplificazioni" come modificato in sede di conversione in Legge n. 120 del 11.09.2020, con invito agli operatori economici sorteggiati;
- si definivano, ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- si approvava la documentazione di gara predisposta per la procedura, precisamente la lettera di invito ed i moduli ad essa riferiti;

VISTE altresì:

- la determinazione n. 161 R.G. del 27/02/2023, emessa dalla C.d.C. Garlasco, con cui sono stati approvati gli atti di gara ed è stato dato avvio alla procedura di gara e nominato il RUP della Centrale di Committenza Garlasco per la fase di gara, dott. Carlo Amodeo, supportato dalla Sig.ra Bianchi Marinella, con funzioni di assistente al RUP e verbalizzante;
- la lettera di invito inoltrata tramite il portale telematico Sintel Arca di Regione Lombardia alle n. 6 (sei) Ditte individuate mediante sorteggio pubblico, effettuato in data 23.02.2023;
- il verbale di ammissione n. 1 del 20/03/2023 e n. 2 di apertura delle offerte economiche del 21/03/2023, sottoscritti dal RUP e dal segretario verbalizzante, dai quale risulta la proposta di aggiudicare l'appalto a favore della ditta OPERE EDILI S.R.L. con sede legale in ROMA (00198), via Velletri n. 49, P.IVA / C.F. 11637701001, unica ditta partecipante, che ha offerto un ribasso pari al 25,972% pari quindi ad un importo contrattuale di € 260.462,04 di cui:
  - € 250.462,04 per lavori (base d'asta di € 338.334,20 – ribasso del 25,972% di € 87.872,16);
  - € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
 oltre € 57.301,65 per IVA di legge;
- la comunicazione della Centrale di Committenza Garlasco, registrata al ns. prot. 1689 in data odierna, di trasmissione della proposta di aggiudicazione, nella quale si dà atto che la CdC Garlasco ha effettuato i controlli sulle dichiarazioni presentate in sede di gara tramite il sistema FVOE, ottenendo riscontri non ostativi all'aggiudicazione;

POSTO CHE sono stati svolti i controlli in ordine al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 in capo alla suddetta Ditta aggiudicataria provvisoria dei lavori e che gli stessi si sono conclusi con esito positivo;

RITENUTO di procedere in pendenza dell'ottenimento della richiesta certificazione di ottemperanza alla Legge 68/99 in considerazione della dichiarazione della ditta di "non essere sottoposta agli obblighi" avendo la ditta meno di 10 dipendenti;

PRECISATO, che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato speciale d'appalto e che, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica secondo le norme vigenti;

RITENUTO, per le ragioni sopra espresse, di aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta OPERE EDILI S.R.L. con sede legale in ROMA (00198), via Velletri n. 49, P.IVA / C.F. 11637701001, per il ribasso 25,972% e quindi per l'importo contrattuale pari ad € 260.462,04 oltre IVA = € 317.763,69 e di procedere alla stipula della scrittura privata;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e s.m.i., secondo cui l'aggiudicazione ovvero l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento (24/02/2023), pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;

POSTO CHE i suddetti lavori sono finanziati mediante contributo regionale assegnato a questo ente con il D.D.U.O. n. 2804 del 03.03.2022;

PRESO ATTO CHE l'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha stabilito l'obbligo di pubblicare un avviso sui risultati della procedura espletata contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati;

DATO ATTO CHE per il presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici: CIG **96804510E2** e CUP **G57H21000980002** e che per il codice CIG si provvederà a richiedere la migrazione dello stesso dalla CUC di Garlasco al Comune di Valle Lomellina;

CONSIDERATO CHE la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace ed esecutiva ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

DATO ATTO CHE, secondo ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.l. 16.7.2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla l. 11.9.2020, n. 120 e, successivamente, dell'art. 51, comma 1, lett. f), del d.l. 31.5.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29.7.2021, n. 108, "per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;"

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTI:

- il T.U. 267/200 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 50/2016 come corretto/integrato dal D.Lgs 56/2017 e successive modifiche;
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021;
- la Legge n. 136/20210;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

## D E T E R M I N A

LE PREMESSE fanno parte integrante e sostanziale del presente determinato;

DI APPROVARE i n. 2 verbali di gara, relativi alle sedute del 20/03/2023 e 21/03/2023, con i quali è stata proposta l'aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 tramite il portale telematico SINTEL di Regione Lombardia e la procedura n. ID 165835536, per l'affidamento degli "Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana con riorganizzazione, sistemazione e valorizzazione degli spazi di Piazza del Municipio e di Piazza Resistenza nel nucleo di antica formazione di Valle Lomellina (PV)", in favore della ditta OPERE EDILI S.R.L. con sede legale in ROMA (00198), via Velletri n. 49, P.IVA / C.F. 11637701001, mediante il criterio del prezzo più basso;

DI AGGIUDICARE gli "Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana con riorganizzazione, sistemazione e valorizzazione degli spazi di Piazza del Municipio e di Piazza Resistenza nel nucleo di antica formazione di Valle Lomellina (PV)", mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, per i motivi indicati in premessa, alla ditta OPERE EDILI S.R.L. con sede legale in ROMA (00198), via Velletri n. 49, P.IVA / C.F. 11637701001, per il ribasso di 25,972% e quindi per l'importo di € 260.462,04 di cui € 250.462,04 per lavori, € 10.000,00 per oneri di sicurezza, oltre € 57.301,65 per Iva al 22%;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € **317.763,69** IVA compresa, sul Bilancio comunale 2022-2024, capitolo 20810103 pci 2.2.2.1. missione 10 programma 5, finanziato interamente con contributo regionale di cui al D.D.U.O. 2804 del 3.03.2022, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

DATO ATTO CHE:

- per il lavoro di cui in oggetto, è stato acquisito dalla CdC Garlasco il codice CIG è **96804510E2** e che si provvederà in merito alla migrazione dello stesso, mantenendo il codice CUP **G57H21000980002**;
- IL corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;

DI DARE ATTO ALTRESI' CHE, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 5 della legge n. 37/2019, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità da parte del Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, da inoltrare tramite sistema di interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55. Il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.

DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

DI DARE ATTO CHE, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha stabilito:

- art. 1, c. 1: fino al 31.12.2023, relativamente alle procedure negoziate, l'aggiudicazione ovvero l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;
- art. 1, c. 1: fino al 31.12.2023, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto comporta, se imputabile al RUP, responsabilità erariale per questo, se per causa imputabile all'operatore economico, la risoluzione del contratto per inadempimento;
- art. 3, c. 4: fino al 31.12.2023, qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014;
- art. 4, c. 1: l'art. 32, c. 8, I° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato: "*Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o*

nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto”.

**DI DARE ATTO CHE:**

- la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 di cui all'art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
- IL contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
- il Responsabile del Procedimento individuato ora nella persona della sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;
- CHE i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Valle Lomellina, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.lgs. n. 50/2016;

DI PUBBLICARE, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, un avviso sui risultati della procedura espletata contenente anche l'indicazione dei soggetti sorteggiati e quindi invitati;

DI PROVVEDERE all'invio delle informazioni relative al presente appalto all'Anac secondo la normativa vigente;

DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR della Lombardia, nei termini di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010;

DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Centrale di Committenza di Garlasco;

DI TRASMETTERE altresì al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza ed al nucleo di valutazione ai sensi e per gli effetti della legge 191/04.

Visto:

- Di Regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151-4°comma, del D.Lgs. n.267/2000;
- Di attestazione della copertura monetaria ai sensi dell'art.9, comma 2 del D.L.n.78/2009


IL RESPONS. DEL SERV. FINANZIARIO

*Rolè Sara Maria*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

*Piovan geom. Simona*





Centrale di Committenza Garlasco  
Città di Garlasco  
Provincia di Pavia



Piazza Repubblica, 11 - 27026

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'appalto dei lavori denominati "interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana con riorganizzazione, sistemazione e valorizzazione degli spazi di Piazza del Municipio e di Piazza Resistenza nel nucleo di antica formazione di Valle Lomellina (PV)" - CUP: G57H21000980002 - CIG 96804510E2

#### VERBALE DI AMMISSIONE - N. 1

L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di marzo alle ore dodici il RUP dott. Carlo Amodeo, assistito dalla sig.ra Marinella Bianchi, presso la Centrale di Committenza Garlasco dà avvio alla procedura di gara mediante accesso al portale E Procurement di Regione Lombardia Sintel con l'ID della procedura.

Premesso che con comunicazione effettuata tramite il portale Sintel è stata comunicata la modalità di accesso in videochiamata, tramite Skype, alla seduta pubblica anticipata per ragioni organizzative alle ore 12 del 20/03/2023, anziché ore 14 in pari data.

Il RUP dichiara aperta la seduta, accerta che l'unico operatore economico non è presente alla riunione Skype, e accede al sito internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) allo scopo di procedere all'esperimento della fase di accertamento delle offerte validamente pervenute e verifica della documentazione amministrativa presentata ai fini dell'ammissione alla procedura di gara.

Si dà atto che sono pervenuti n. 1 plico da parte del seguente concorrente:

- OPERE EDILI S.R.L.

Si procede all'apertura del plico, al fine di verificare la presenza della documentazione amministrativa richiesta e delle firme digitali apposte sulla documentazione, che risultano corrette.

Si dà atto che nel plico è contenuta la documentazione amministrativa richiesta, che il RUP procederà ad esaminare in seduta riservata.

Alle ore 12:20 si chiude la seduta pubblica.

Il RUP procede in seduta riservata all'esame della documentazione amministrativa presentata, che risulta completa e regolare, e pertanto ammette il concorrente alla fase successiva della procedura di gara.

MVB



Il RUP fissa la seduta pubblica telematica di apertura dell'offerta economica e lo comunica al concorrente tramite la piattaforma Sintel.

Chiuso alle ore 14:10

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RUP

*[Handwritten signature]*

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

*[Handwritten signature]*



Centrale di Committenza Garlasco  
Città di Garlasco  
Provincia di Pavia



Piazza Repubblica, 11 - 27026

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'appalto dei lavori denominati "interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana con riorganizzazione, sistemazione e valorizzazione degli spazi di Piazza del Municipio e di Piazza Resistenza nel nucleo di antica formazione di Valle Lomellina (PV)" - CUP: G57H21000980002 - CIG 96804510E2

#### VERBALE N. 2 APERTURA OFFERTE ECONOMICHE

L'anno duemilaventitre, addì ventuno del mese di marzo, in Garlasco presso gli uffici della Cdc, alle ore nove, il RUP di gara dott. Carlo Amodeo, assistito dalla sig.ra Bianchi Marinella, procede all'apertura del plico contenente l'offerta economica, il cui contenuto è rimasto fino ad oggi segreto. Si dà atto che il concorrente ha offerto un ribasso pari al 25,972% sull'importo negoziabile di euro 338.334,20, oltre ad euro 10.000,00 per costi della sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso, e che NON ricorrono le condizioni per la verifica dell'anomalia dell'offerta. Si propone pertanto l'aggiudicazione in favore del concorrente OPERE EDILI S.R.L. con sede in Via Velletri 49 - 00198 Roma - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 11637701001, e si rimettono gli atti al RUP per gli adempimenti di competenza.

Chiuso alle ore 9:30

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RUP

  
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
