



Prot. 2256

COMUNE DI VALLE LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 10/25-P DEL 12/06/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PREVIA RICHIESTA PREVENTIVI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA "LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE VIA ZEME" – CUP G59D24000250004 – CIG B7093C4453 - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO

- **Aggiudicatario - Ditta EDIJOLLI SRL con sede in VIA VENTURINA n. 30 – 27026 GARLASCO (PV) – cod. fisc./P.IVA 02286150186**

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **dodici**, del mese di **giugno**, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 22/01/2025, prot. n. 262, prorogato con successivo Decreto n. 8/2025, prot. 1898 con il quale è stato conferito alla sottoscritta geom. Piovani Simona, dipendente del Comune di Mortara, in esecuzione dell'art. 19 del Ccnl 2019-2021 e dell'art. 5 del regolamento comunale sugli incarichi di elevata qualificazione approvato il 16/03/2023, incarico di elevata qualificazione per dirigere il Servizio Lavori Pubblici fino al 30/06/2025;

PREMESSO che con le seguenti determinazioni:

- n. 18/24-M del 30/09/2024 è stato affidato allo studio di architettura Gruppo Argo Associati con sede in Via Mentana n. 30 VIGEVANO (PV) – P. iva 02003500184, nella figura professionale dell'arch. Colla Marco iscritto all'ordine degli Architetti di Pavia al n.674, il servizio di progettazione architettonica e valutazione tecnica dell'intervento "RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE VIA ZEME";
- n. 19/24-M del 30/09/2024 è stato affidato al geologo dott. Adriano Piermaria Zorzoli, cod. fisc. ZRZDNP53P08F754T, con studio in Travacò Siccomario (PV), servizio di studio geologico per l'intervento in oggetto;
- n. 20/24-M del 30/09/2024 è stato affidato al Geom. Luca Basè, cod. fisc. BSALCU74A27F080H, con studio in Sartirana Lomellina (PV), il servizio professionale di redazione del Piano di sicurezza in fase di Progettazione dell'intervento in oggetto;

VISTE E RICHIAMATE:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 30/01/2025 con la quale veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, dallo studio di architettura incaricato Gruppo Argo Associati, sottoscritto dall'arch. Colla Marco, relativo all'intervento "RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE VIA ZEME";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 27.03.2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto dallo studio Gruppo Argo Associati, sottoscritto dall'arch. Colla Marco, e per la parte di Sicurezza e Coordinamento dal Geom. Base' Luca di Sartirana Lomellina (PV), relativo all'intervento "RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE VIA ZEME", che prevede una spesa complessiva di € 149.000,00 così articolata:

A OPERE GENERALI

A.1 IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	93.471,60 €
(di cui per la manodopera € 56.186,70)	
A.2 ONERI PER LA SICUREZZA DLGS 81/2008 NON SOGGETTI A RIBASSO	4.466,25 €
A TOTALE OPERE A BASE GARA D'APPALTO (A1+A2)	97.937,85 € 97.937,85 €

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 SPESE TECNICHE PER INCARICO PROGETTAZIONE E DL (COMPRESO CASSA PREVIDENZIALE)	11.440,00 €
---	-------------



B.2 SPESE TECNICHE PER INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CSP -CSE (COMPRESO CASSA PREVIDENZIALE)	2 835,00 €	
B.3 SPESE TECNICHE PER INCARICO COLLAUDO (COMPRESO CASSA PREVIDENZIALE)	1 768,00 €	
B.4 SPESE TECNICHE PER INCARICO RESTAURATORE ACCREDITATO	2 900,00 €	
B.5 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (2% SU BASE APPALTO)	1 958,76 €	
B.6 IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI 10,00 % SU TOTALE OPERE A BASE GARA (A) IMPONIBILE+IVA	9 793,78 €	
B.7 ACCANTONAMENTI IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 60 E 120, COMMA 1, LETTERA A) DEL CODICE	6 994,07 €	
B.8 IVA 22% SU SERVIZI PROFESSIONALI (B.1+B.4)	3 543,76 €	
B.9 IVA 10% SU TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	9 793,78 €	
B.10 TASSA APPALTI DAL 01/01/2024	35,00 €	
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	51 062,15 €	<u>51 062,15 €</u>
		149 000,00 €

con allegata validazione del progetto, redatta dal Responsabile unico del Progetto, effettuata ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34, comma 2, lett. d) dell'allegato I.7 al suddetto decreto;

RILEVATO che l'intervento in oggetto, al quale è stato assegnato codice CUP G59D24000250004, è previsto nel Bilancio 2025-2027, a valere sul cap. 21050101 – 2.2.1.9 missione 12 programma 9, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, pos. 6228895;

ATTESO che, al fine di dare esecuzione all'intervento:

- in data 10/05/2025 è stata pubblicata procedura affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 36/2023 previa richiesta preventivi ID n. 201336806, sulla piattaforma Telematica Sintel di Aria S.p.A. Lombardia, invitando a presentare offerta 5 degli operatori economici, iscritti sul portale ed abilitati per lavorazioni analoghe a quelle in oggetto (Codice CPV principale 45454100-5 - Lavori di restauro - SOA OG 2 I - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (classe I);
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 26/05/2025, ore 14:00;
- entro tale termine sono state presentate, sulla piattaforma telematica Sintel, n. 3 offerte;

ATTESO che, con l'ausilio della piattaforma telematica Sintel, si sono svolte le operazioni di valutazione delle offerte pervenute al fine dell'affidamento dei lavori di che trattasi, come da verbale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO dal suddetto verbale che la sottoscritta, quale Responsabile Unico del Progetto, ha proposto l'aggiudicazione dei lavori all'operatore economico ditta EDIJOLLI SRL con sede in VIA VENTURINA n. 30 – 27026 GARLASCO (PV) – cod. fisc./P.IVA 02286150186, che ha presentato l'offerta valutata quale migliore tra quelle presentate, registrata dalla piattaforma con Id Offerta 1748003107424, di ribasso del 17,22% sull'importo posto a base di gara, corrispondente ai seguenti importi da contrattualizzare:

- Offerta economica	€ 77.375,79
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'O.E.</i>	€ 2.100,00
<i>di cui costi della manodopera</i>	€ 56.186,70
- Costi della sicurezza derivanti da interferenza	€ 4.466,25
- Offerta economica complessiva	€ 81.842,04
	<i>oltre I.V.A. 10%;</i>

VERIFICATA l'iscrizione dell'Impresa nella White List pubblicata sul sito della Prefettura di Pavia – Ufficio Territoriale del Governo, che ai sensi dell'art.1 comma 52 e 52-bis della Legge190/2012 tiene luogo della comunicazione/informativa antimafia;

DATO ATTO che, attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), sono stati acquisiti i vari documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, nei confronti dell'operatore economico sopra indicato, di seguito elencati: verifica regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate, Carichi fiscali pendenti, Casellario ANAC, Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni, Certificati del Casellario Giudiziale, D.U.R.C. prot. INAIL_ 47846525, regolare ed in corso di validità fino alla data del 17/06/2025, Visura Camerale;

RILEVATO che i controlli sulle dichiarazioni presentate in sede di gara tramite il Fascicolo Virtuale Operatore economico hanno fornito risultati ritenuti non ostativi all'aggiudicazione;

DATO ATTO che in data 3/06/2025 si è provveduto altresì a richiedere certificato di ottemperanza per verifica della regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68, con richiesta tramite PEC alla Provincia di Pavia, ns. prot. n. 2101, certificazione pervenuta dalla Provincia di Pavia in data 10/06/2025, registrata al ns. prot. 2243, dalla quale è emerso che la ditta non è soggetta agli obblighi della Legge 68/99;

RITENUTO pertanto:

- di approvare il verbale delle operazioni di valutazione offerte presentate;
- di aggiudicare i lavori in oggetto all'operatore economico ditta EDIJOLLI SRL con sede in VIA VENTURINA n. 30 – 27026 GARLASCO (PV) – cod. fisc./P.IVA 02286150186, che ha presentato un ribasso del 17,22% sull'importo posto a base di gara, corrispondente € 77.375,79 + € 4.466,25 di oneri sicurezza = € 81.842,04 oltre I.V.A. 10%;

RITENUTO quindi necessario riformulare come segue il quadro economico, in considerazione del ribasso di gara:

A OPERE GENERALI

A.1 IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	77.375,79 €	
<i>(di cui per la manodopera € 56.186,70)</i>		
A.2 ONERI PER LA SICUREZZA DLGS 81/2008 NON SOGGETTI A RIBASSO	<u>4.466,25 €</u>	
A TOTALE OPERE A BASE GARA D'APPALTO (A1+A2)	81.842,04 €	81.842,04 €

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 SPESE TECNICHE PER INCARICO PROGETTAZIONE E DL (COMPRESO CASSAPREVIDENZIALE)	11 440,00 €	
B.2 SPESE TECNICHE PER INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CSP -CSE (COMPRESO CASSA PREVIDENZIALE)	2 835,00 €	
B.3 SPESE TECNICHE PER INCARICO COLLAUDO (COMPRESO CASSA PREVIDENZIALE)	1 768,00 €	
B.4 SPESE TECNICHE PER INCARICO RESTAURATORE ACCREDITATO	2 900,00 €	
B.5 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (2% SU BASE APPALTO)	1 958,76 €	
B.6 IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI 10,00 % SU TOTALE OPERE A BASE GARA (A) IMPONIBILE+IVA	9 793,78 €	
B.7 ACCANTONAMENTI IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 60 E 120, COMMA 1, LETTERA A) DEL CODICE	6 994,07 €	
B.8 IVA 22% SU SERVIZI PROFESSIONALI (B.1+B.4)	3 543,76 €	
B.9 IVA 10% SU TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	8.184,20 €	
B.10 TASSA APPALTI DAL 01/01/2024	35,00 €	
B.11 Ribasso (compreso IVA 10%)	<u>17.705,39 €</u>	
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	67.157,96 €	67.157,96 €
		149 000,00 €

DATO ATTO che, essendo terminata favorevolmente la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico in fase di gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, secondo periodo, la presente determinazione si ritiene efficace;

VISTO il TUEL n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge n.78 del 21.06.2022 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" ;

VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2024 , n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

RILEVATO, ai fini della Legge 190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento all'assetto determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

D E T E R M I N A



- 1) LE PREMESSE fanno parte integrante e sostanziale del presente determinato;
- 2) DI PRENDERE ATTO della proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Progetto, e DI APPROVARE il verbale delle operazioni di valutazione delle offerte pervenute sulla piattaforma Sintel di Aria S.p.A., allegato alla presente, dal quale risulta che la migliore offerta presentata è quella dell'operatore economico ditta EDIJOLLI SRL con sede in VIA VENTURINA n. 30 – 27026 GARLASCO (PV) – cod. fisc./P.IVA 02286150186;
- 3) DI AGGIUDICARE i lavori relativi all'intervento "RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE VIA ZEME"- CUP **G59D24000250004** - all'operatore economico ditta EDIJOLLI SRL con sede in VIA VENTURINA n. 30 – 27026 GARLASCO (PV) – cod. fisc./P.IVA 02286150186, che ha presentato offerta, registrata dalla piattaforma con Id Offerta 1748003107424, di ribasso del 17,22% sull'importo posto a base di gara, corrispondente ai seguenti importi da contrattualizzare:
- | | |
|--|--------------------------|
| - Offerta economica | € 77.375,79 |
| di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'O.E. | € 2.100,00 |
| di cui costi della manodopera | € 56.186,70 |
| - Costi della sicurezza derivanti da interferenza | € 4.466,25 |
| - Offerta economica complessiva | € 81.842,04 |
| | <i>oltre I.V.A. 10%;</i> |
- 4) DI RIFORMULARE, per quando indicato in premessa, come segue il quadro economico, anche in considerazione del ribasso di gara:

A OPERE GENERALI

A.1 IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	77.375,79 €	
<i>(di cui per la manodopera € 56.186,70)</i>		
A.2 ONERI PER LA SICUREZZA DLGS 81/2008 NON SOGGETTI A RIBASSO	<u>4.466,25 €</u>	
A TOTALE OPERE A BASE GARA D'APPALTO (A1+A2)	81.842,04 €	81.842,04 €

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 SPESE TECNICHE PER INCARICO PROGETTAZIONE E DL (COMPRESO CASSAPREVIDENZIALE)	11 440,00 €	
B.2 SPESE TECNICHE PER INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CSP -CSE (COMPRESO CASSA PREVIDENZIALE)	2 835,00 €	
B.3 SPESE TECNICHE PER INCARICO COLLAUDO (COMPRESO CASSA PREVIDENZIALE)	1 768,00 €	
B.4 SPESE TECNICHE PER INCARICO RESTAURATORE ACCREDITATO	2 900,00 €	
B.5 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (2% SU BASE APPALTO)	1 958,76 €	
B.6 IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI 10,00 % SU TOTALE OPERE A BASE GARA (A) IMPONIBILE+IVA	9 793,78 €	
B.7 ACCANTONAMENTI IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 60 E 120, COMMA 1, LETTERA A) DEL CODICE	6 994,07 €	
B.8 IVA 22% SU SERVIZI PROFESSIONALI (B.1+B.4)	3 543,76 €	
B.9 IVA 10% SU TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	8.184,20 €	
B.10 TASSA APPALTI DAL 01/01/2024	35,00 €	
B.11 Ribasso (compreso IVA 10%)	<u>17.705,39 €</u>	
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	67.157,96 €	67.157,96 €
		149 000,00 €

- 5) DI DICHIARARE la presente aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023, secondo periodo, essendo favorevolmente ultimata la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico in fase di gara;
- 6) DI DARE ATTO che l'intervento in oggetto, al quale è stato assegnato codice CUP G59D24000250004, è previsto nel Bilancio 2025-2027, a valere sul cap. 21050101 – 2.2.1.9 missione 12 programma 9, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, pos. 6228895;

- 7) DI IMPEGNARE la spesa di complessivi € 90.026,24 per lavori, compresa IVA al 10%, sul Bilancio Comunale al capitolo di spesa cap. 21050101 – 2.2.1.9 missione 12 programma 9, a favore dell'operatore economico aggiudicatario ditta EDIJOLLI SRL con sede in VIA VENTURINA n. 30 – 27026 GARLASCO (PV) – cod. fisc./P.IVA 02286150186;
- 8) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i. e dell'art. 183, c. 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., introdotto dal D.Lgs. 126/2014, che il pagamento della spesa complessiva è previsto entro il 31/12/2025;
- 9) DI DARE ATTO:
- che, ai sensi dell'art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, per eventuali procedure di ricorso avverso il presente atto è competente il T.A.R. LOMBARDIA, sez. Milano, entro i termini previsti dalla normativa vigente;
 - che la sottoscritta, nella sua qualità di responsabile del procedimento, ha acquisito il dovuto codice identificativo gara (CIG B7093C4453), tramite il sistema di interoperabilità attivo sulla piattaforma Sintel di Aria S.p.A.;
 - del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;
- 10) DI ISTITUIRE, per la fase esecutiva dei lavori, il gruppo di lavoro, per lo svolgimento delle funzioni tecniche, come segue:
- Geom. Simona Piovan – RUP;
 - Rag. Role' Sara Maria – collaboratore amministrativo del RUP;
 - Geom. Cristiano Donato – collaboratore tecnico del RUP;
- 11) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, c.1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla sola regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 12) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013;
- 13) DI DARE ATTO che il presente atto, viene pubblicato tramite piattaforma digitale di cui all'art. 25 del Codice dei Contratti Sintel di Aria SpA, con trasmissione dei dati e delle informazioni alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- 14) DI TRASMETTERE la comunicazione all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. n. 36/2023, con richiesta dei documenti per la stipula del contratto sotto forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 ;
- 15) DI TRASMETTERE la presente alla ditta affidataria, alla Direzione lavori, al coordinatore per la sicurezza, al responsabile del servizio finanziario ed al nucleo di valutazione ai sensi e per gli effetti della legge 191/04;

Visto:

- Di Regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151-4°comma, del D.Lgs. n.267/2000;
- Di attestazione della copertura monetaria ai sensi dell'art.9, comma 2 del D.L.n.78/2009

IL RESP. EQ DEL SERV. FINANZIARIO

Role' Sara Maria



IL RESPONSABILE EQ DEL SERV. LAVORI PUBBLICI

Piovan geom. Simona





Report della Procedura Affidamento dei “LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE VIA ZEME” – CUP G59D24000250004 n. 201336806 effettuata da Comune di Valle Lomellina

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	4
Aggiudicazione	5
Registro di controllo	6
Comunicazioni di Procedura	9

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	201336806
<i>Nome Procedura</i>	Affidamento dei “LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE VIA ZEME” – CUP G59D24000250004
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	VALLE-SP-2025-002
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	B7093C4453

	No
<i>Num. Protocollo</i>	1496324
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45454100-5 - Lavori di restauro
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 2 I - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	PIOVAN SIMONA
<i>Nome Ente</i>	Comune di Valle Lomellina
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto previa richiesta di preventivi
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valore totale della trattativa</i>	93.471,60000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	3
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	sabato 10 maggio 2025 14.08.46 CEST
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	lunedì 26 maggio 2025 14.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara,	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.					
DGUE RESPONSE		Amministrativo	Libero		Allegato	
PATTO INTEGRITA'		Amministrativo	Libero		Allegato	
MODELLO OFFERTA		Amministrativo	Libero		Allegato	
DICH. INTEGRATIVA D.G.U.E.		Amministrativo	Libero		Allegato	
Attestazione sopralluogo		Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	EDILJOLLI SRL
<i>Login</i>	user_50081
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@ediljolli.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02286150186
<i>Indirizzo</i>	VIA VENTURINA 30, 27026 GARLASCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0382821792
<i>Ragione sociale</i>	Franchi Costruzioni Edili s.r.l
<i>Login</i>	user_119744
<i>Indirizzo e-mail</i>	franchi.costruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00311580187
<i>Indirizzo</i>	Via XXV Aprile, 2, 27039 SANNAZZARO DE' BURGONDI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0382997446
<i>Ragione sociale</i>	I.C.M. S.R.L. socio unico

<i>Login</i>	user_126884
<i>Indirizzo e-mail</i>	icm.srl@arubapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02156320182
<i>Indirizzo</i>	via xx settembre n. 38, 27034 LOMELLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0384858227
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA EDILE FAC SRL
<i>Login</i>	user_38648
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresaedilefac@tin.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01675980187
<i>Indirizzo</i>	VIA CESARE CORRENTI 41, 27100 PAVIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	038221607
<i>Ragione sociale</i>	TACCHINI ALBINO & C. SAS
<i>Login</i>	user_39215
<i>Indirizzo e-mail</i>	amministrazionetacchini@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01163800186
<i>Indirizzo</i>	VIA A. SALVADEO 30, 27020 SCALDASOLE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0382996697

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1748257549764
<i>Num. Protocollo Ente</i>	2035
<i>Fornitore</i>	I.C.M. S.R.L. socio unico
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	lunedì 26 maggio 2025 13.05.49 CEST
<i>Sconto</i>	1,62000 %

<i>Punteggio economico</i>	9,41
<i>Punteggio totale</i>	9,41
<i>Id Offerta</i>	1748250756039
<i>Num. Protocollo Ente</i>	2034
<i>Fornitore</i>	IMPRESA EDILE FAC SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	lunedì 26 maggio 2025 11.12.36 CEST
<i>Sconto</i>	12,04000 %
<i>Punteggio economico</i>	69,92
<i>Punteggio totale</i>	69,92
<i>Id Offerta</i>	1748003107424
<i>Num. Protocollo Ente</i>	2033
<i>Fornitore</i>	EDILJOLLI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	venerdì 23 maggio 2025 14.25.07 CEST
<i>Sconto</i>	17,22000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	SIMONA PIOVAN
<i>Login</i>	user_74490
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Valle Lomellina (00471450189)
<i>Indirizzo email</i>	ufficiotecnico.comune.vallelomellina@pec.it
<i>Num. telefono</i>	038479001

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	EDILJOLLI SRL
<i>Login</i>	user_50081
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	EDILJOLLI SRL (02286150186)
<i>Indirizzo email</i>	info@ediljolli.com
<i>Num. telefono</i>	0382821792
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Si. Offerta ritenuta congrua e confacente alle esigenze dell'ente

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
sabato 31 maggio 2025 21.39.02 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura Affidamento dei “LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE VIA ZEME” – CUP G59D24000250004 (ID#201336806) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
lunedì 26 maggio 2025 17.55.16 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Affidamento dei “LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE VIA ZEME” – CUP G59D24000250004 (ID 201336806) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 26 maggio 2025 16.44.17 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Affidamento dei “LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMEN-

Report della Procedura Affidamento dei “LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE VIA ZEME” – CUP G59D24000250004 n. 201336806 effettuata da Comune di Valle Lomellina

Data	Oggetto	Testo
		TO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE VIA ZEME” – CUP G59D24000250004 (ID 201336806) è iniziata.
lunedì 26 maggio 2025 16.44.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1748257549764) della Procedura Affidamento dei “LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE VIA ZEME” – CUP G59D24000250004 (ID 201336806) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 26 maggio 2025 16.44.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1748250756039) della Procedura Affidamento dei “LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE VIA ZEME” – CUP G59D24000250004 (ID 201336806) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 26 maggio 2025 16.44.10 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1748003107424) della Procedura Affidamento dei “LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE VIA ZEME” – CUP G59D24000250004 (ID 201336806) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 26 maggio 2025 16.42.46 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_50081 sulla Procedura con ID 201336806 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 26 maggio 2025 16.42.46 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_126884 sulla Procedura con ID 201336806 è

Report della Procedura Affidamento dei “LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE VIA ZEME” – CUP G59D24000250004 n. 201336806 effettuata da Comune di Valle Lomellina

Data	Oggetto	Testo
		stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 26 maggio 2025 16.42.46 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_38648 sulla Procedura con ID 201336806 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 26 maggio 2025 14.00.02 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Affidamento dei “LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE VIA ZEME” – CUP G59D24000250004 (ID 201336806).
lunedì 26 maggio 2025 13.05.49 CEST	Invio Offerta	L'offerente I.C.M. S.R.L. socio unico ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Affidamento dei “LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE VIA ZEME” – CUP G59D24000250004 (ID 201336806).
lunedì 26 maggio 2025 11.12.36 CEST	Invio Offerta	L'offerente IMPRESA EDILE FAC SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Affidamento dei “LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE VIA ZEME” – CUP G59D24000250004 (ID 201336806).
venerdì 23 maggio 2025 14.25.07 CEST	Invio Offerta	L'offerente EDILJOLLI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Affidamento dei “LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO

Report della Procedura Affidamento dei “LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE VIA ZEME” – CUP G59D24000250004 n. 201336806 effettuata da Comune di Valle Lomellina

Data	Oggetto	Testo
		COMUNALE VIA ZEME” – CUP G59D24000250004 (ID 201336806).
sabato 10 maggio 2025 14.09.04 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell’Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Affidamento dei “LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE VIA ZEME” – CUP G59D24000250004 (ID 201336806).
sabato 10 maggio 2025 14.08.46 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Affidamento dei “LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE VIA ZEME” – CUP G59D24000250004 (ID 201336806). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	201460010
<i>Data di invio</i>	martedì 13 maggio 2025 9.37.52 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Valle Lomellina (SIMONA PIOVAN)
<i>Destinatari</i>	TACCHINI ALBINO & C. SAS (TACCHINI ALBINO & C. SAS), ricevuta in data martedì 20 maggio 2025 11.26.40 CEST; IMPRESA EDILE FAC SRL (IMPRESA EDILE FAC SRL), non ricevuto; EDILJOLLI SRL (EDILJOLLI SRL), non ricevuto; Franchi Costruzioni Edili s.r.l (Franchi Costruzioni Edili s.r.l), non ricevuto; I.C.M. S.R.L. socio unico (I.C.M. S.R.L. socio unico), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	COMUNICAZIONE DATA SOPRALLUOGHI

Report della Procedura Affidamento dei “LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE VIA ZEME” – CUP G59D24000250004 n. 201336806 effettuata da Comune di Valle Lomellina

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, la presente per comunicare che in data 20/05/2025 potranno essere programmati i sopralluoghi sul posto. I sopralluoghi andranno prenotati contattando il Comune/RUP al numero 0384/79001 nelle mattinate di martedì e giovedì oppure manifestando l'interesse tramite email all'indirizzo ufficiotecnico@comune.vallelomellina.pv.it. Distinti saluti Il Resp. Lavori Pubblici Piovani Simona
<i>Id Messaggio</i>	202058656
<i>Data di invio</i>	martedì 27 maggio 2025 8.13.05 CEST
<i>Mittente</i>	EDILJOLLI SRL (EDILJOLLI SRL)
<i>Destinatari</i>	SIMONA PIOVANI (SIMONA PIOVANI), ricevuto in data martedì 27 maggio 2025 10.00.42 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta integrazione file .xml DGUE response
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in gara è stato inserito quello firmato digitalmente, vi allego quello non firmato digitale, se serve altro rimango a disposizione Cordiali saluti Lare ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, ai fini del completamento della procedura con l'acquisizione del CIG di gara, si richiede di fornire il file .xml del DGUE ad integrazione della documentazione inviata (soccorso istruttorio). Distinti saluti Il RUP Piovani Simona
<i>Allegato</i>	Response (31).xml Dimensioni: 357 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): Ay+rZOOjDh8yRugf+2JvTQ== Hash(SHA-1-Hex): 7bcd98901517806dde69bbcfad621a7476e944eb Hash(SHA-256-Hex): 7bfd321908441b4be6b26fe9f1d8d38-67f091a6a1a60147e962d2228d17b36c4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	202042298
<i>Data di invio</i>	lunedì 26 maggio 2025 18.12.04 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Valle Lomellina (SIMONA PIOVANI)

Report della Procedura Affidamento dei “LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE VIA ZEME” – CUP G59D24000250004 n. 201336806 effettuata da Comune di Valle Lomellina

<i>Destinatari</i>	EDILJOLLI SRL (EDILJOLLI SRL), ricevuto in data martedì 27 maggio 2025 8.08.52 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta integrazione file .xml DGUE response
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, ai fini del completamento della procedura con l'acquisizione del CIG di gara, si richiede di fornire il file .xml del DGUE ad integrazione della documentazione inviata (soccorso istruttorio). Distinti saluti Il RUP Piovani Simona

Spett.le
 Comune di Valle Lomellina
 Settore Lavori Pubblici

OGGETTO - Affidamento dei "LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE VIA ZEME" – CUP G59D24000250004

Il/La sottoscritto/a OTTONE PIERLUIGI
 nato/a a GAMBOLO' (Prov. PV) il 21/07/1948, residente in GARLASCO (Prov PV)
 Via VENTURINA 20 , codicefiscale TTNPLG48L21D901V, in qualità di:

:

- Titolare (in caso di ditta individuale)
- Legale Rappresentante
- Procuratore (come da allegata procura in data avanti al Notaio .. con Studio in n. di repertorio

dell'operatore economico EDILJOLLI SRL
 con sede legale in GARLASCO (Prov PV) via VENTURINA n. 30 cap 27026
 P.IVA 02286150186 Codice fiscale 02286150186

OFFRE RIBASSO PERCENTUALE DEL:

in cifre: 17,220 %

in lettere: DICIASSETTE/220 OGNI CENTO

da applicarsi sull'importo posto a base di gara pari € 93.471,60, preso atto e tenuto conto dei costi della manodopera (€ 56.186,70) compresi nello stesso importo + € 4.466,25 di oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»:

DICHIARA

1. che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza

- sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 41, comma 14, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*», ammontano ad € 2.100
2. che i propri costi della manodopera, di cui all'articolo 41, comma 14, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*», ammontano ad € 56.186,70

FIRMA

(Documento firmato digitalmente)



Documento d'offerta

Affidamento dei "LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE VIA ZEME" – CUP G59D24000250004

Sommario

Informazioni sull'affidamento diretto	1
Informazioni sul fornitore	1
Offerta	1

Informazioni sull'affidamento diretto

<i>Nome della procedura</i>	Affidamento dei "LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PILASTRI IN PORTICO DI EDIFICIO CENTRALE COLOMBARI CIMITERO COMUNALE VIA ZEME" – CUP G59D24000250004
<i>Nome Ente</i>	Comune di Valle Lomellina
<i>Identificativo della procedura</i>	201336806
<i>Codice Gara</i>	VALLE-SP-2025-002

Informazioni sul fornitore

<i>Ragione Sociale</i>	EDILJOLLI SRL
------------------------	---------------

Offerta

<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
<i>Risposta:</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Nome requisito:</i>	DGUE RESPONSE (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	nessuna
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Response (31).xml.p7m Dimensioni: 360 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 7ZswRpBieJpOT/0/en+akw==

	Hash(SHA-1-Hex): 77054394b395c4cbdcad3a67a52a908aa65ec959
	Hash(SHA-256-Hex): 65ce3e65a8fb32686a68375b5d560d7- 11e17b2acd6097efccaf24d9b744a77e3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	PATTO INTEGRITA' (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	nessuna
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Allegato patto di integrità.pdf.p7m
	Dimensioni: 380 KB
	Firmatari: OTTONE PIERLUIGI
	Hash(MD5-Base64): aIZTZTcBqc13laASzxFrew==
	Hash(SHA-1-Hex): 26cceab15b21687513d74d09a179ed7c08514f9
	Hash(SHA-256-Hex): 8cbf4a0d2d745219a489825167d34b4- ac044d5d5f4b992b0810cbbfe7ab56930
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	MODELLO OFFERTA (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	nessuna
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	modello offerta economica (1).pdf.p7m
	Dimensioni: 202 KB
	Firmatari: OTTONE PIERLUIGI
	Hash(MD5-Base64): OA0EhcuIdVbq2/wsw93OrA==
	Hash(SHA-1-Hex): 9e02b7ad67e05f41f107eeae527749ea404b8309
	Hash(SHA-256-Hex): 2bf1256c5edc1788751a62564736e7e- e21ddad1dcde1312c0a344efbe074d32a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	DICH. INTEGRATIVA D.G.U.E. (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	nessuna
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Documento Autocert integr. DGUE.pdf.p7m

	Dimensioni: 603 KB
	Firmatari: OTTONE PIERLUIGI
	Hash(MD5-Base64): paHYxSzdqdp3seIoFIK/eZw==
	Hash(SHA-1-Hex): 1acd96b979e19cba280e7357e058666b06e722cf
	Hash(SHA-256-Hex): 898b8bc006f8c7f8cadfe7c7cac0641- 64c9957baccf82ed3aca3feb265d21bd5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Attestazione sopralluogo (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	nessuna
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Sopralluogo.pdf.p7m
	Dimensioni: 124 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): h3uh1YKHYEShR/tVtYEM+Q==
	Hash(SHA-1-Hex): d75973f01fe660f31759b8b07e25cbb0535b6eda
	Hash(SHA-256-Hex): 2d5b84b99b4101327ceda5f64e781b1- 2dc151a40ae15521403eb06a7e46fa6fe
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta economica</i>	17,22000 %
<i>Valore totale della trattativa</i>	93.471,60000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	3

